Tervezd: Pro Pervium Mérndoki Iroda Kift.

PRO%JM 9026 Gyér, Damjanich u. 29.

MErmiki rods KFt Tel.:+36-96/822-385

E-mail: propervium@propervium.hu
Megrendeld: Kisbajcs Kézség Onkorményzata Munkaszdm:
9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1. 16-674/2
Munka Tervfajta:
megnevezése: Kisbajcs — Nagybaijcs Kiviteli terv
k&zott kerékpdrut Utépitési -
o Datum:
kiviteli terve
2017. december

Munkarész: MUszaki leirds Ie;vszom:
Tervezd: j Sler JQQ,/

Béres Gdbor
KE-K 08-1044







‘ Pro Pervium Mérndki Iroda Kift.

9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
MérnokiIroda KFft. Tel.:+36-96/822-385 3./39

E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres

, Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1
Gdbor

1. TARTALOMJEGYZEK

1. TARTALOMJEGYZEK

ELOZMENYEK .......ooveeceerieeesisseestesssestesssssaes s ssss s sass s sssss s s s s s s s s st s s st e s s b ess s b s s s ssss s e s s b s ass s s st s sanssnsas
2.1 TERVEZESI MEGBIZAS LEIRASA ....utiuteuteuieuteutentesteitest et et e et et et estestestentetente st estentent et ensentensentensensententensensensensensensensensensensenee 4
2.2 TERVEZES TARGY A c..teutteuieeutesteeteeutestteteentesutesteentesst e teenseeutanteemseeat e seenseeaeenseemteeate st anseeateseenseeate st enseensesaeensesnsesaeensennsesaean 4
3. KIINDULASI ADATOK .......coververeerrreeecsssesssessesessessssessessssesssssssessssessessssassesssssssssssesssssssessssssessssssesassessessssessesnssessssessens 4
4. TERVEZESI TERULET AZONOSITASA .......ovurereerrersisesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanses 4
5. MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATASA ........ooumreierieesiestestesssssesssssassssssasssssssssssssssasssssssssssssasssssssssssssssssssssssanssnssssssnssasses 5
6. BALESETI ADATOK ....couuiiieiieeeecreerenueeesateesseeesaeeessesssseesssesssssssssesssssssssesssasssssesssasesssssssasesssesssssessssessssesssssssssessssessnsessnsans 6
7. TERVEZESI PARAMETEREK .......cvururresessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssanssssssssssssssssnsssssasssnes 3
7.1 ALKALMAZOTT / UTUGYI MUSZAKI ELOIRASOK, SZABVANYOK ..ccuvirurireetenterieeieetesitenteetesueentesssesueensesusesseensesnsesueensesssessesnsenns 6
7.1 ALTALANOS TERVEZESI PARAMETEREK ........eooeeeeeeeseeeeseseesseseseesessessessesssseseesesseseasesseeseesessasesesseesessessassseeseesessessasesseeseesessens 7
7.2 KEREKPAROS LETESITMENYEKRE VONATKOZO ELOIRASOK vieuevieveeereeeieesieesiteesieeeteessseessseessssassessssessssessssessssssssesssesssessseenns 8
8. TERVEZETT ALLAPOT BEMUTATASA .........oouruerreertssensastssaes s sass s sasssss s s s sssssass s ssssssssssssassssssasssssasssssassassssssanssnssanes 13
8.1 HELYSZINRAJZI KIALAKITAS ..ottt et ettt et ettt e et eat et e bt sat et e et sate bt eabe s ut e bt eatesat e bt eabesat e beeabesutenbeeasesueenbeeabesaeenbenns 13
8.2 MAGASSAGI VONALVEZETES ....eeuviuteteentesetesseetesseesseesesseesseensesseesseansesssaseansesssesseensesssessesnsesnsensessesssessesnsesseensesssesssensenns 16
8.3 KERESZTMETSZETI KIALAKITAS ...uteeutettenteeteesteteetesutesteenteeutenteeusesutebeeasesueenbeeasesut e beeasesute bt easesatenbeeabesutenbeeasesheebeeasesaeensenns 17
9. TERVEZETT PALYASZERKEZETEK ........covuuveceeieeecesisciscessscsssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssassassssassassssssssssssssssssasssssssasses 18
9.1 PALYASZERKEZET MERETEZESE, TIPUS-PALY ASZERKEZET KIVALASZTASA ..veiiutieiieerieeeieeeteesereeseseesseeeseessseesssesssseesssssssessssesssseenns 18
9.2 UTPALYASZERKEZET FAGYVEDELMENEK TERVEZESE, ELLENGRZESE. ...eoverereereeseeeeeaeessessesseesesessassessessessasesssssessessessesessessessesseees 21
10, VIZELVEZETES .......ovuveeveeestsseesaessesaessessssstsssassass s sass s ssass s sasssessas s s s s st sass s sess s s s s ssss s sasssessessasssessansssssanssnssanses 24
11. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS........ccvvueterieisistestestessessessessesssssestsssesssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssases 24
11.1  KRESZ TABLAK ELHELYEZESERE VONATKOZO ALTALANOS ELOIRASOK ...euvveuvienrieeresieeiesseesseesesssesseesesssesseessesssesseessessesseensennes 24
11.2 KRESZ TABLAK MERETEIRE VONATKOZO ALTALANOS ELOIRASOK ...veeuvieereerieeeieeeieeeseeseseesseeesseesssesssseessseessseessessssesssessseenns 25
T1.3  FUGGOLEGES JELZESEK...veuuteuteeureseenresseesseensesssesseensesssesseansesssasseansesssesseansesssensesssesssessesnsesssessesnsesssesseensesssesseensesssesseensennes 26
TT4 VIZSZINTES JELZESEK .uutenutenteenterutenteeteeutesteentesutesteenseeutesueensesuaenseentesste bt enseeat e bt eatesate bt easeeabesbeenbeeutesbeenbesabesheenbesaeesbeenbesae 26
12, KOZMUVEZETEKEK ........ooovueveereerersaesensessssssssasssssssssssssssssassasssssassassassassassasssssasssssassassasssssassassassessassassasssssassassassassassansanes
12.1  ALTALANOS ELOIRASOK
12.2 GAZVEZETEK
12.3  ELEKTROMOS VEZETEK, KOZVILAGITAS ..c.utittenteeuterteete ettt et et sttt sttt et st e st et sate s bt et e sate s bt et e sutesbeenbesatenbeensesaeenbeensesae 27
L A o741 1= GRS 28
T2.5  SZENNYVIZ CSATORNA .. ceutteuteetteteet ettt et ettt et et e bt et s ate s bt et e e ate bt ea bt eut e bt e s besat e bt eabeeabe s bt eabeeutesbeenbesabenbeenbesaeesbeenbenae 28
12.6  CSAPADEKVIZ CSATORNA ..c.uvieuteteentesseesseessesseesseeseassesseensesssasseansesssesseensesssesseessesssessesnsesssesseensesssssseensesssessesnsesssesseensenses 28
12.7  TAVKOZLESI VEZETEK, KABELTY VEZETEK ..uteutteuteeutenteeteeutenteetesutenteetesutesteensesutenbeensesatenseenseeutesbeensesutesseensesssensesnsesusensesnsennes 28
T2.8  TAVHOVEZETEK ...eiutienieeeeeteeteetteste et eete s et e teestesteesseesaesseensesssesseenseessesseenseessenseenseansesseenseassesseenseeseesseenseensenseensesssensennsennes 28
13. AZ EPITESI, BONTASI HULLADEK BEEPITESI LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA ........oovvevvrterrreerrestenseseessesaesseseessessessenes 28
13.1 BONTOTT UTEPITESI ANYAGOK KEZELESE ES VIZSGALATA....e.uteteeererteenteessesseesseessesseessesssesseessesssessesssesssesseessesssessesssesssessesnsenses 29
13.2  BONTOTT ANYAGOK TAROLASA ...cuvteutieuterteenteeutenteeteeutesteestesutesteentesutesseensesutesbeensesatesbeenseeatesbeensesatesbeensesatenbeensesasenbeensenaes 29
13.3 BONTOTT UTEPITESI ANYAGOK UJRAHASZNALATA ES HASZNOSITASA ...uvivietientieeresieesesstesseesesssesseessesssesseessesssesseessesssesseensennes 30
14. MUNKAVEDELEM, BALESET-MEGELQOZES, TUZVEDELEM ...........ooovvererrrreerenestestessesaessestessessessessessesaessessssessssessessenes 30

15. KORNYEZETVEDELEM.........vvueereeesensesssenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsssssssnsssssansssssssssssssssssssssanssnssssssnssssssnsssssanssnes 36




D N Pro Pervium Mérnoki Iroda Kit.
9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
NViernoki Iroda KFt, Tel.:+36-96/822-385 4./39
E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres
Gdbor

Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1

2. ELOZMENYEK

2.1 Tervezési megbizds leirasa
Kisbajcs Kézség Onkormdnyzata (9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1.) megbizdsdbdl, a Pro
Pervium Mérndki Iroda Kft. (9026 Gydr, Damjanich utca 29.) elkészitette a Kisbajcs -
Nagybajcs kdzotti kerékpdrit Utépitési kiviteli tervét. A tervezett kerékpdridt 2017. december
21-én kapott Utépitési engedélyt a Gydr-Moson-Sopron Megyei Kormdnyhivatal Gydri Jardsi
Hivataldtdl GY/UO/NS/A/1329/21/2017 iktatdszGmmal.

2.2 Tervezés targya

Kisbajcs — Nagybajcs kozotti kerékpdrit Utépitési kiviteli tervdokumentdcidjanak elkészitése.

3. KIINDULASI ADATOK

A megbizéval a kivitelezésre vonatkozd és a Magyar Kézut NZrt. képviseldjével a kdzitkezeldi
elvardsok egyeztetését kdvetben készitettUk el a kerékpdrit Utépitési kiviteli terveit. A
tervezési terUletrdl részletes geodérziai felmérést készittettink. A felmérés egységes orszagos
vetUleti (EOV) rendszerben Balti magassagok felvételével készOlt. A kdzmUkezeldktdl a
tervezést megeldzden beszereztUk a terUletre vonatkozd meglévd dllapotot tUkrdzd szakdagi
terveket. A felmérési adatokat és a kézmUadatokat az U-3 sz. Felmérési helyszinrajz, k6zm{

dllapotterven mutatjuk be.

Az épitési munkdlatok megkezdése elbtt a kdzmUvezetékek nyomvonalainak kutatddarkokkal

torténd feltardsdra van szUkség!

A beszerzett adatokat az L-3 sz. Szakhatésagi és ké6zmdikezeldi nyilatkozatok munkarészben

dokumentdltuk.

4. TERVEZESI TERULET AZONOSITASA

Az épitési beavatkozdssal érintett terUlet Kisbajcs €s Nagybajcs kdzotti kilterUleten, illetve a
tervezési terllet kezdete Kisbajcs belterlletén taldlhatd. A tervezési terllet az 1301 sz. Gydr-

Nagybajcs dsszekdtd Ut mentén taldlhaté.

A tervezési terUlet elhelyezkedését az U-1 sz. Attekintd térkép terviapon, a tervezési terUlet

kdrnyezetét az U-2 sz. Atnézeti helyszinrajzon mutatjuk be.
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5. MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATASA

Az épitési beavatkozassal érintett terUlet a Kisbajcs €s Nagybajcs kdzotti kUlterUleten, illetve a
tervezési terllet kezdete Kisbajcs belterlletén taldlhatd. A tervezési terllet az 1301 sz. Gydr-

Nagybajcs dsszekdtd Ut mentén taldlhato.

A tervezett kerékpdrit a Kisbajcs, Arany Jdnos utca 20. sz&m alatti Vorésmarty Mihdly

Altaldnos és AlapfokU MUvészetoktatdsi Iskoldtol indul és Kossuth Lajos utcdig tart.

A tervezési terlletet megelézd szakaszon kiépitett gyalogjarda biztositja az dltaldnos iskola
megkodzelitését a kdzség kdzpontja feldl a gyalogosok szadmdra, valamint az dltaldnos iskola
el6tti terUleten egy buszobdl pdr taldlhatd a kdzdsségi kdzlekedést haszndldk szémdara. Az
dltaldnos iskoldhoz nem vezet kiépitett kerékpdros 1étesitmény, a két telepUlés kdzott hidnyzik

a gyalogos, kerékpdros kapcsolat.
A 1301 sz. Ut a belterUleti szakaszdan B.V.c.B, mig a kUlterUleti szakaszdn K.V.B. kategoridju.

A 1301 sz. Ut meglévd burkolatszélessége a belterUleti szakaszon mintegy 6,0 méter, az Ut
tervezési osztdlydnak megfeleléen. A burkolat a szélein kissé téredezett. A meglévé Utpadka

az eldirt 1,5 méter szélességet nem éri el, 0,6-1,0 méter kdzott valtozik.

Az dltaldnos iskola bejdrata elétt taldlhatd egy mintegy 7 méter széles aszfalt burkolat,
melyen a kerékpdrtdroldk is elhelyezésre kerlltek. A meglévd aszfalt burkolatot mindkét
oldalrdl tujak szegélyezik. Az iskola épUlete, az 1301 sz. Ut és a buszdbdl kdzott zéldfelllet van
kialakitva. A zoldfelUletben elszértan fak is taldlhatdk. Az iskoldnak egy kiépitett és egy

murvas kapubejardja van az épilet mindkét oldaldn.

A murvds kapubejdrét kdvetden taldlhatd Kisbajcs belterlletének hatdra, illetve itt taldlhatd

a lakott terUlet kezdetét/végét jelzd tdbla.

A tervezési terUlet kUlterUleti szakaszdn az 1301 sz. Ut nem egyenes vonalvezetésy, ivek és
ellenivek szakaszoljak. Az 1301 sz. Ut meglévd burkolatszélessége a kulterUleti szakaszon
mintegy 6,0 méter, az Utpadka szélessége 0,7-1,2 méter kdzott valtozik. Az Utpadka flvel
bendtt. Az Ut kiépitett paraméterei nem megfelelbek a tervezési kategdridnak, dllapota nem
kielegité. Az Ut mindkét oldaldn mezdgazdasdgi milvelést terlletek taldlhatok.
Nagybajcshoz kdzeledve egy haldszati termeldszdvetkezet és egy mezdgazdasdgi telephely
taldlhatd az Ut szelvényezés szerinti jobb oldaldn. Mindkét Iétesitményhez kiépitett aszfalt

burkolaty Utcsatlakozds vezet. A tervezési terllet utolsd, a mezégazdasdgi telephely




D N Pro Pervium Mérnoki Iroda Kit.
9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
MEérnoki iroda KFt Tel.:+36-96/822-385 6./39
E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres

, Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1
Gdbor

épuletével pdrhuzamos szakaszdn az épllet mellett egy az Uttal pdrhuzamos féldanyagu
szervizUt taldlhatd a telephely kapubejdréja és a Kossuth utca kdzdtt. A tervezési terllet

végén a Kossuth utca kiépitett aszfalt burkolata kérGloelUl 3,0 méter széles.

A 1301 sz. Utra kerUl6 csapadékvizet féldmedry drkok és a szantdk melletti terGleteken vapdk

szikkasztjak el.

A tervezési terUlet kezdetén a meglévd sdvény és az iskola épulete kozott terUleten
tavkdziési foldkabel taldlhatd, mely az éplletet kdvetdben attér az Ut szelvényezés szerinti
baloldaldra. A kdzUt szelvényezés szerinti jobboldali burkolatszélének ~1,0 méteres
kérnyezetében ivoviz gerincvezeték huzddik a teljes tervezési terlleten. A tervezési terUlet

végén a gerincvezeték tavolabb kerll a burkolatszeltdl, attol mintegy 3,5 méterre taldlhato.

A meglévé dllapotot és a kdézmU adatokat az U-3 sz. Felmérési helyszinrajz, kézmi{

dllapotterv terviapon mutatjuk be.

6. BALESETI ADATOK
Nem dll rendelkezésUnkre baleseti adat.
7. TERVEZESI PARAMETEREK

7.1  Alkalmazott / Gtigyi mUszaki elSirasok, szabvanyok

FORGALOMSZABALYOZAS TEMAKOR

e-UT 04.02.11 KozUti jelzbtdbldk. A jelzbtdbldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése

e-UT 04.02.12:2012 KozUti jelz8tdbldk. A feliratok betUi, szamjegyei és irdsjelei

e-UT 04.00.11:2001 A kdzUti jelz6tdbldk mUszaki szabdlyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K&ViIM r. mell.]

e-UT 04.02.22:2012 K&zUti jelzbtdbldk. ElsGbbsegi jelzétdabldk és jelképeik

e-UT 04.02.24:2012 K&zUti jelzbtdbldk. Kotelezd jelzbtdbldak és jelképeik

e-UT 04.03.21:2001 K&zUti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.03.11:2001 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.21:2001 KozUti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

1. sz. tablazat




‘ Pro Pervium Mérnoki Iroda Kift.
9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
MEérnoki iroda KFt Tel.:+36-96/822-385 7./39
E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres

, Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1
Gdbor

TERVEZES TEMAKOR

e-UT 03.04.11:2010 Kerékpdrforgalmi Iétesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.01.11:2008 Koézutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.05.12:2009 Akaddlymentes k&zUti 1étesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.12:2004 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.00.21:2006 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei (A KTSZ kiegészitése)

2. sz. tabldazat
FOLDMUVEK TEMAKOR

Utak és autdpdlydk létesitésének dltaldnos

e-UT 06.02.11:2007 geotechnikai szabdlyai

3. sz. tablazat
ASZFALTBURKOLATOK TEMAKOR

e-UT 06.03.11:2010 |Kerékpdrutak, gyalogutak és jarddk pdlyaszerkezete

e-UT 05.02.11:2010 | Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 06.03.21:2010 Ut-pdlyaszerkezeti aszfalirétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

4. sz. tablazat

7.1 Altaldnos tervezési paraméterek

1301 sz. 6sszekdtd Ut tervezesi osztdlya belterlleten: B.V.c.B
Belteriileti kézutak Teru:ez?si Hélézﬁti] Ki:'lrnyezgti koriil- | Tervezési sebesség
osztaly jele funkcio meny vy, km/h
Autépalya B A 110
Gyorsforgalmi utak" B.C 90
Autout? B.I. A 90
B,C 80
A 80
a B 70
I. rendii f6at B.IIIL. C 60
A 70
Fdutak b B 60
C 50 o
s D 40
II. rendi féut B.IV. A 0
c B 50
c 40
Gyiijtéut B.V. D 40730
A B 40
Mellékutak Lakout, kiszolgalout, B.VI d C 30
vegyes hasznalatd Gt o D -
Kerékparut B.VIIL . .
Gyalogit BVl UT 2-1.203 szerint

1. sz. Gbra (Utigyi MUszaki Elirds)
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1301 sz. &sszekdtd Ut tervezési osztdlya kUlterUleten: K.V.B.
1.1, tablazat — Kdzutak tervezési osztalyba sorolasa”
Kalteriileti kézutak Tervezési osztily jele Kornye “::;' bbb e
Autdpalya K. A 130
Gyorsforgalmi utak B‘.q(: 110
Autont K.IL. B C 5
1. rendii KA. A.':B gg
Foutak A 90
1. renddi K.IV. B 70
C 60
Oss__zekﬁ-tﬁ ut, A 90
Mellékutak bekotoat, allomas- KV, B 70
hoz, révhez, replld- C 50
térhez vezetd at
Pl. mezdgazdasagi KV Halézati gg
ut, szervizat stb. o szerep szerint 30
Egyeb kozat
Kerékparat K.VILL U‘[si;:i'rﬁ%
Gyalogut KA,

2. sz. dbra (Utigyi MUszaki ElSirds)

4.2, tablazat — Belferlileli utak kiemelt szegélyek kézdili elemeinek méretei, m

Utkategoria hﬁHl':m: ;';':Ef:&ﬂ? v, kmth | Forgalmi sév B'“":::S:I;*:;:t't‘m"l Virakozé- vagy rakodasiy
a-A B0 3,50
B B 70 0.0 -
a-C &0 3,25 '
b-A 70 3,50
- 250
B b-B, oA 60 3,25
b-C, c-B 50 100 0,25 2,30
s : 4,507
B.V. oD 40 1) I
3,00
d-A, d-B . - 5,009
B.V1. - 30 2,75

3. sz.

dbra (0tigyi MUszaki ElSirds)

A tervezett kerékparut tervezési osztdlya bel-, illetve kUlterUleten: B.VIL., illetve K.VII.

7.2  Kerékpdros létesitményekre vonatkozd eldirdsok

A tervezett kerékpdros létesitmény "B" hdldzati szerepd.

"B" hdlézati funkcié fogalma az e-UT 03.04.11:2010 Kerékparforgalmi Iétesitmények tervezése

(KTSZ kiegészités) utigyi miszaki leirds szerint:

Az "A" hdldzati szerepU nyomvonalhoz csatlakozd vagy arrdl elagazd, egy vagy tébb

telepUlést/telepllésrészeket bekdtd kerékpdarforgalmi létesitmények (kistérségi, telepulési és

telepUléskérnyéki elemek).




‘ Pro Pervium Mérnoki Iroda Kift.
9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
MEérnoki iroda KFt Tel.:+36-96/822-385 9./39
E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres

, Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1
Gdbor

Ebbe a csoportba tartoznak azok a kerékpdrforgalmi nyomvonalak, amelyeken a kerékpdros
forgalom jelenlegi vagy vdrhato értéke 1000-2000 kerékpdros/nap/két irdny, tovdbbd a
regiondlis és telepllésen bellli féhdldzati elemek, amelyek telepUléseket vagy

telepUllésrészeket kbtnek Gssze.

Kiepités: legalabb két haladdsav, lakott terlleten kivil vi>20 km/h.

A tervezési terUleten egyoldali kétiranyU kerékparut kerUl kialakitdsra.

A lakott terGleten 1évé szakaszon a kerékpdrit tervezési sebessége vi<20 km/h, mig a lakott

terUleten kivUli szakaszdn a tervezési sebesség vi>20 km/h.

Ennek megfeleléen a lakott terlletén lévd kerékpdrit tervezett haszndlati szélessége 2,00

méter (1 sz. dbra).
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8.4. tablazat — Kerékparforgalmi létesitmények hasznalati szélességi méretei (H... m) lakott tertileten,
v, 20 kmv/h tervezési sebesség eselén

Halozati szerep
Sorszam Létesitmény Sziikiletben
LA LB G
1. Kerékparsav # 0,25+1,00 = 1,25 1,00 1,00
2. Kisforgalmu kézut 4
3 Arvédelmi toltés 3,00 ® -
4 Autébgsz—forgalrni sav 2.7541,040.5 = 4,25 ©
hasznalata
Kétiranyl kerékparat 2x1 _ It
5 | haladésawval 1,00+1,00 =2,00 180
Elvalasztas nélklli
gyalog- és kétiranyu - = 1)
B. kerékparut, sz6rvanyos 2,00+0,75 =275 1,80+0,75 = 2,55
gyalogosforgalommal ™
Elvalasztas nélklli
gyalog- és keétiranyu - - (1)
- | kerékparat jelentdsebb 2,00+1,50 = 3,50 1.80+0.75 = 2,85
gyalogosforgalommal ¥
Burkolati jellel, kismelt
8. vagy K" szegellyel 2,00+0,25+1,50 = 3,75 1,80+1,50 = 3,30'"
elvalasztott gyalog- és
kerékparut
Kétiranyu, 3=1 halado _
9. savos kerékparit 1.0+1,0+1,0 = 3,00 B
10. Egyiranyl kerekparat 1,041,0 =200 1,00 1,00
Egyiranyl kerékparut és
11. | gyalogjarda egy 2,00+0,25+0,75 = 3,00 :‘jof; 0o
gyalogossavval ! "
Egyirany( kerékparit és B
12. | gyalogjrda ket 20040254150 =375 | L0002
gyalogossawval ’ !
Myitott kerékparsav vagy
13. kozds hasznalatl sav - 1,25/3,50/1,25 (min. 6,0 m)
kétiranyl utcaban
14, Kerékparas nyom 1,00
Megjegyzés:

(1) Csak akkor alkalmazhatd, ha a haldzali szerep szerinti szitkséges kialakitas aranytalanul nagy
kdltségndvekedést okozna!

(2) A wiznyeld racsokat a haladasi irdnyra merdlegesen at kell forditani. Kerékparsav feliiletében csak az
it szintjghen lévd racsok alkalmazhatok!

(3) A 6.2, dbra figyelembevételével

{4) A 6. fejezetben meghatarozott vizsgélatok szerinf

(5) Uzemeitetd hatarozza meg, legaldbb 2,5 m

(6) Etsl eltérd méretet a 7.3.2. ponf szempontjai alapjén lehet alkalmazni

4. sz. Gbra (Utigyi MUszaki ElSirds)

A lakott terGleten kivUli szakaszon a tervezett haszndlati szélesség 2,25 méter (2 sz. dbra).

Irdnyonként 1,00-1,00 méter és 0,25 méter oldalakaddly-tdvolsdg a kerékpdrosok kdzott.




W

PRO PERVIUM
| Mernoki iroda KFft.

Tel.:+36-96/822-385

Pro Pervium Mérndki Iroda Kift.
9026 Gydr, Damjanich u. 29.

E-mail: propervium@propervium.hu

Oldalszdm:
11./39

Készitette: Béres
Gdbor

Ddatum: 2017. december

Munkaszam: 16-674/1

8.3. tablazat — Kerékparforgalmi létesitmények hasznalati szélességi méretei (H.,, m) lakotf terilleten kivi,
vy = 20 kmvh tervezesi sebesseg eselen

Halozati szerep
Sorszdm Létesitmény Sziikilletben
WA” .B" .C"
1. Burkolt utpadka 1,50 1,00 0,80
2, Kisfargalmu kizat “ -
3. Arvédelmi thltés 3,00 &
4 | Ketidnyo, 2 1,0+0,25+1,0 = 2,25 1,801
haladdsavos kerékparat
5. ::rlg:(%ag:;gwanw 1,0+0,25+1,0 = 2,25 1,00 0,80 "
Elvalasztas nélkli
B. E:fé'ig;fjt k:;gﬂ’g:w < 2,25+0,25+0,75 = 3,25 1,80+0,75 = 2,55
gyalogosforgalommal ¥
Elvalasztas nélkili
7 gyalog- &5 kétiranyd
) kergkparut jelentdsebb
alogosforgalommal
Zy :ﬁ' o ||g| 2,25+0,25+1,50 = 4,00 1,80+1,50 = 3,30™
urkolati jellel vagy
8 kiemelt vagy K"
) szegéllyel elvalasztott
gyalog- es kerékparut
9. E;:ézgﬁﬂfsam 1,0+0,25+1,0+0,25+1,0 = 3,50 -
Megjegyzés:

(1) Csak akkor alkalmazhatd, ha a halozati szerep szerinti szlikséges kialakias aranytalanul nagy
kbltségndvekedést okoznal

(2)  Kerékparforgalmi létesitmeénynek kildn nem kell kijeldlni, mert @ KRESZ szerint & kerékparos
a .kerékparozasra alkalmas Utpadkan” kédteles kozlekedni

(3) A 6.2. abra figyelembevételével.

(4) A 6. fejezethen meghatarozott vizsgalatok szerint

(5) Uzemeltets hatdrozza meg, legalébb 2,5 m

5. sz. dbra (Utigyi MUszaki Elirds)

A haszndlati szélességet és az oldalakaddly-tavolsdgot az aldbbi dbrdk mutatjdk be (3 és 4

sz. dbra). A kerékpdrosok magassdgi Urszelvényének mérete 2,50 méter.
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8.2. dbra — Fogalmak értelmezése

Jelmagyarazat:

Oy = oldalakadaly-tavolsag

H.: - hasznalati szélesség

].—H-u — fteljes hasznalali szélesség

E: - epllett szélesseg

J = burkolati jel szélessége

EE, — biztonsagi ter

Usn  — oldaliranyt drszelvény merete

U — magassagi lrszelvény mérete

6. sz. dbra (Utigyi MUszaki ElGirds)
8.1. tablazat — Alkalmazandd oldalakadaly-tavolsagok
Tervezési sebesseg, v;
Oldalakadaly tavelsaga, m
=20 km'h > 20 km'h Szukiiletben
Gyalogjarda mellett
- 0,25 -

Két kerékparos kozott
Péarhuzamos parkold mellett 0,80 1,00 0,50
Tehergépkocsi-rakodosav mellett 1,00 1,20 0,80
Fliggbleges oldalfal és pontszer(
akadalyok mellett 0,35 0,50
120 fokos, kifelé hajld oldalfal mellett - 0,25 -
5 em-nél magasabb kiemelt szegély
vagy ennél magasabb betonelemné| 0,25 0,50
Korlat mellett 0,25

7. sz. dbra (Utigyi Mszaki ElSirds)




‘ Pro Pervium Mérnoki Iroda Kift.
9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
NViernoki Iroda KFt, Tel.:+36-96/822-385 13./39
E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres

, Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1
Gdbor

8.6. tablazat — Kiilénbdzd sebességekhez tartozd ivsugarak

Sebesség, km/h B 16 20 23 28 30
ivsugar, m 3 10 15 20 30 35

rr 7

8. sz. dbra (Utigyi MUszaki Elirds)

A tervezett kerékpdrut vizszintes nyomvonalvezetésének kialakitdsa sordn az 5. sz. dbrdn
bemutatott Utigyi MUszaki El&irdsban szerepld irdnyadd értékeket vettik figyelembe.

8.12. tablazat — Maximalis esés domb- és hegyvideéki terilleten

Szakasz emelkeddje, % 3,0 3.5 4,0 4.5 5 7 10 15
Szakasz maximalis hossza, m 2000 1200 800 400 200 120 40 10

rr s

9. sz. dbra (Utiigyi Mszaki El8irds)

A tfervezett kerékpdrit magassdgi nyomvonalvezetés kialakitdsa soran az 5. sz. dbrdn

bemutatott Utigyi MUszaki El&irasban szerepld irdnyadd értékeket vettik figyelembe.

8. TERVEZETT ALLAPOT BEMUTATASA
8.1 Helyszinrajzi kialakitas

A tervezési terlleten egyoldali kétiranyU kerékpdrit kerdl kialakitdsra az 1301 sz. ot

szelvényezés szerinti jobb oldaldan.

A tervezett kétirdnyU kerékpdrit kezdete az dltaldnos iskoldndl taldlhatd. A kerékpdrut
csatlakozik az iskola elétt kiépitett aszfalt burkolathoz, majd a meglévd sévény mogditt, azzal
pdrhuzamosan halad a kUlterGlet irdnydba. Egy bal és egy jobb ivpdrral kerll a meglévd
Uthoz kdzelebb, és kerUli ki a zdldterlletben 1évé meglévd beton talapzatot. A tervezett
kerékpdrit a tovabbiakban kdéveti az 1301 sz. Ut vonalvezetését, annak tengelyétdl ~9,3
méterre halad. A tervezett kerékpdrit épitése miatt az iskola eldtti aszfalt burkolat mellett
taldlhatdé meglévé tujdkat (4 db) ki kell vagni és a zoldfelUletben 1évé tuskdkat (1 db) el kell
tavolitani. A tervezett kerékpdrit nyomvonaldban egy fa helyezkedik el, amely a megbizéval
tortént egyeztetések sordn elhangzottak szerint kivadgdsra kerll, ennek megfeleléen

hatdroztuk meg a kerékpdrit nyomvonalvezetését ezen a szakaszon.
A lakott terUleten 1évé szakaszon a kerékpdrit tervezési sebessége vi<20 km/h, mig a lakott
terOleten kivUli szakaszdn a tervezesi sebesseg vi>20 km/h. Ennek megfeleléen a lakott

terGleten 1évd kerékpdrut tervezett haszndlati szélessége 2,00 méter. A lakott terUleten lévd
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szakasz tervezett épitett szélessége a kétoldali kerti szegély megtdmasztassal egyUtt 2,10
méter. A tervezett kerékpdrutat aszfalt burkolattal kell kiépiteni. A kerékpdarit mellett mindkét

oldalon 0,5 méter széles stabilizalt padkat kell kialakitani.

Az dltaldnos iskola kapubejdréja melletti szakaszon a NYEK Soft Tervezd Kft. dltal készitett
2013/65 munkaszdmuU Kisbajcs, északi iparterllet feltdrd  Utja, hrsz:  207/9 cimU
tervdokumentdcidjdban szerepld tervezett aszfalt burkolatd  Utcsatlakozdst  sarrdzo
burkolatként ki kell épiteni mintegy 25 méter hosszan a tervezett kialakitdsnak megfeleléen,

amennyiben a feltard Ut a kerékpdrit kialakitdsa eldtt nem kerdl kiépitésre.

A kerékpdrit belterlleti szakasza lekerekitd ivekkel csatlakozik az iskola el6tti aszfalt

burkolathoz és a tervekben szerepld Utcsatlakozdshoz.

Az Utcsatlakozdst kdvetbéen a tervezett egyoldali, kétirdnyl kerékpdrit mdr kolterUleti

paraméterekkel épuUl ki.

A lakoft terGleten kivUlli szakaszon a tervezett haszndlati szélesség 2,25 méter, azaz
Irdnyonként 1,00-1,00 méter és 0,25 méter oldalakaddly-tavolsadg a kerékpdrosok kdzdtt. A
kerékpdrut szélein Utszéljelz6 burkolati jeleket kell felfesteni. A fenti paraméterek figyelembe
veételevel a tervezett épitett szélesseg a kétoldali kerti szegély megtdmasztassal egyutt 2,59
méter. A tervezett kerékpdrutat aszfalt burkolattal kell kiépiteni. A kerékpdrit mellett mindkét

oldalon 0,5 méter széles stabilizalt padkat kell kialakitani.

A kétirdnyU kerékpdrut szelvényezés szerinti baloldaldn foldmedrd drkokat kell kialakitani az
Utra és a kerékpdrutra kerUl6 csapadékviz elszikkasztdsdra, azokon a szakaszokon, ahol

k6zmU vezeték kerUl keresztezésre, ott csak a meglévé drkot kell profilozni.

A Nagybajcs felé taldlhatd haldszati termeldszdvetkezet és a mezdgazdasdgi telephely

kiépitett Utcsatlakozdsainoz a tervezett kétiradnyl kerékpdrit lekerekitd ivekkel csatlakozik.

A Kossuth utca Utcsatlakozdsdt a kerékpdrosok biztonsdga érdekében ki kell szélesiteni,
valamint az épulettel pdarhuzamos féldut csatlakozdsat sarrdzd aszfalt burkolattal kell ellGtni.
Az Utcsatlakozds tervezett aszfalt burkolatdat sUllyesztett szegéllyel kell megtdmasztani a

szélesités mentén.

A tervezett kerékpdrit 0+526.50 km szelvényének kornyezetében lévé tlzcsapot at kell

helyezni a kerékpdrit és a meglévé kodzut kdzdtti terGletre.
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A tervezett helyszinrajzi kialakitdst az U-4 sz. Részletes helyszinrajz terviapon és az aldbbi

tabldzatokban mutatjuk be.

sizrr-n Tipus Hossz Irény sz’(eeltceify szze‘lﬁ\:::;ry Kezdépont Végpont Sugadr
1 | vonal| 21.93m | 359°3021.52" | 0+000.00m | 0+021.93m g:gggi;‘;m gggg:ggrmn
2 iv | 513m 0+021.93m | 0+027.06m g:éggzggm ;gggfigm 20.00m
3 | vonal| 3.20m | 344°4811.56" | 0+027.06m | 0+030.26m Zgggffiﬂ Zgggi:%m
4 iv | 5.82m 0+030.26m | 0+036.07m g:éggi:%g iggigggm 20.00m
5 |vonal| 16.47m | 1°27'52.50" | 0+036.07m | 0+052.55m gggiggg? ggggzg;‘m
6 fv | 104.28m 0+052.55m | 0+156.82m gzgggzg‘;z g:;j:g:?gm 360.00m
7 | vonal| 50.27m | 344°5205.02" | 0+156.82m | 0+207.09m gggjzgfig gggggiﬁm
8 iv | 45.01m 0+207.09m | 0+252.10m gzggggi?m gzgg;g:%m 390.00m
9 | vonal| 25.18m | 351°28'50.17" | 0+252.10m | 0+277.28m gggg;ﬁ%g gzgg;‘;il rmn
10 iv | 49.12m 0+277.28m | 0+326.40m g:ég;‘;im 32222213?? 760.00m
11 | vonal| 41.05m | 347°46139.87" | 0+326.40m | 0+367.46m gzgzggzgm gzgizzéim
12 iv | 51.46m 0+367.46m | 0+418.91m g:;zzz:gag 22;??;282 150.00m
13 | vonal| 17.72m | 328°07'19.83" | 0+418.91m | 0+436.63m gzggzggm gg?;gém
14 iv | 40.97m 0+436.63m | 0+477.60m gzgggzéﬂ gg?i;;gm 140.00m
15 | vonal| 80.41m | 344°5319.1¢" | 0+477.60m | 0+558.01m ;2;?2;;5: ;zggig:m

5. sz. tdblazat
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. , , SP
Sor- .. v s Hur- Hur- Hur- , SP sP
s a sz6g Kézeppont . , bezart ,
szam hossz irany magassag sz6q szelvény pont
1
547634.55m onor . 547654.53m
2 14.7028 (d) 268326 .42m 5.12m 352°09'16.54 0.164 165.2972 (d) | 0+024.5Tm 268329 17m
3
547672.32m oot . 547652.25m
4 16.6614 (d) 068339.99m 5.80m 353°08'02.03 0.211 163.3386 (d) | 0+033.19m 268337 58m
5
547292.86m oo . 547654.09m
6 16.5965 (d) 068366.17m 103.91Tm | 353°09'58.76 3.769 163.4035 (d) | 0+105.05m 268409 46m
7
548003.74m o1 . 547621.38m
8 6.6125 (d) 068610.48m 44.99m 348°10'27.59 0.649 173.3875 (d) | 0+229.62m 268530.42m
9
546862.69m om . 547610.67m
10 3.7029 (d) 068465.02m 49.11Tm 349°37'45.02 0.397 176.2971 (d) | 0+301.85m 268601.90m
11
547450.18m or 41 . 547591.28m
12 19.6556 (d) 068634.28m 51.21m | 337°56'59.85 2.201 160.3444 (d) | 0+393.44m 268691 .43m
13
547687.08m . . 547557.30m
14 16.7665 (d) 068802.48m 40.82m | 336°30'19.49 1.496 163.2335 (d) | 0+457.26m 068746.06m
15

6. sz. tablazat

8.2 Magassdagi vonalvezetés

A tervezett kerékpdrit magassdgi kialakitdsat az U-5 sz. Részletes hossz-szelvény terviapon
és az aldbbi tdbldzatban mutatjuk be. A tervezett burkolatok szintben csatlakoznak a

meglévd burkolatokhoz, illetve igazodnak a meglévd terepadottsdghoz.
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sor- | MsP MSP  |Megel6zs |kovets | A Hossz- | | plkotéelem | HOSS% |
. < . A A Esés szelvény | K Erték , szelvény |Iv sugara
szdm | szelvény | magassdg esés esés N tipusa .
vdltozasa | iv tipusa iv hossz

1 |o+000.00m| 111.64m 0.22%

2 [0+061.03m| 11151m | -022% | 2.00% | 2.22%

3 [o+069.22m| 111.67m | 200% |-030% | 2.30%

4 |o+22373m| 11121m | 030% | 030% | 0.60% | Homoro |100.000|3FMMEMKUSE () hom | 1000000
parabola m

5 [0+332.43m| 111.54m | 030% | 0.94% | 0.64%

6 |o+33822m| 111.59m | 094% |-0.18%| 1.1%

7 |o0+344.95m| 111.58m | -0.18% | -030% | 0.12%

8 |o+37837m| 111.48m | 030% | 030% | 060% | Homoro | 50.000 |SPMMEMKUSI 55 hom | 5000.00m
parabola

9 |o+451.14m| 111.70m | 030% | 121% | 091%

10 [o+458.92m| 11179m | 121% | 0.26% | 0.95%

11 [o+468.28m| 111.82m | 026% |-030%| 0.56%

12 [o+535.03m| 111.62m | -030% | 1.00% | 1.30% | Homoro | 15.000 [SZMMEMKYSE o 56m | 1500.00m
parabola

13 [o+555.65m] 111.82m | 1.00%

7. sz. tablazat

8.3 Keresztmetszeti kialakitas

A lakott terGleten 1évé szakaszon a kerékpdrut tervezési sebessége vi<20 km/h, mig a lakott
terUleten kivUli szakaszdn a tervezési sebessége vi>20 km/h. Ennek megfeleléen a lakott
terGleten 1évd kerékpdrut tervezett haszndlati szélessége 2,00 méter. A lakott terUleten 1évd
szakasz tervezett épitett szélessége a kétoldali kerti szegély megtdmasztdssal egyUtt 2,10
méter. A tervezett kerékpdrutat aszfalt burkolattal kell kiépiteni. A tervezett kerékpdriton

haladd kerékpdrsdvokat tereldvonal felfestésével kell elvalasztani egymdstal.

A lakott terUleten kivUli szakaszon a tervezett haszndlati szélesség 2,25 méter, azaz
Irdnyonként 1,00-1,00 méter és 0,25 méter oldalakaddly-tavolsdg a kerékpdrosok kdzott. A
kerékpdrut szélein Utszéljelzd burkolati jeleket, tovabbd a terelévonalat is fel kell festeni. A
fenti paraméterek figyelembe vételével a tervezett épitett szélessége a kétoldali kerti szegély

megtdmasztdssal egyUtt 2,59 méter. A tervezett kerékpdrutat aszfalt burkolattal kell kiépiteni.
A teljes tervezési terlleten a kerékpdarit mellett mindkét oldalon 0,5-0,5 méter széles stabilizalt
padkdat kell kialakitani. A burkolatokat 2,0 %-os baloldali eséssel kell kiépiteni. A tervezett

padka 5%-0s oldalesésy.
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A tervezett fUvesitett foldmedrU szikkasztd arkokat valtozd mélységgel kell kiépiteni az U-5. sz.

Részletes hossz-szelvény terviapon dbrdzolt magassdgokkal. Az drok folydsfenék szélessége

0,5 m. A tervezett szikkasztd drok rézsUjének esése 1:1.

A tervezeftt keresztmetszeti kialakitdst az U-6 sz. Mintakeresztszelvények és az U-7 sz. Részletes

keresztszelvények tervl

9.

9.1

apon mutatjuk be.

TERVEZETT PALYASZERKEZETEK

Palyaszerkezet méretezése, tipus-palyaszerkezet kivalasztasa

A Kossuth utca "A" (nagyon kénnyU) forgalmi terhelési osztdlyba sorolhatd. A megfeleld tipus

kivalasztdsandl a

helyi

lehetdségeket,

a gazdasdgossagot,

a késébb vdarhatd

beavatkozdsokat (pl. kdzmUépités, tovdbbfejlesztés) és a fenntarthatésagot is figyelembe

vettuk.

2. TIPUS-PALYASZERKEZETEK KOTOANYAG NELKULI SZEMCSES ALAPRETEGGEL

Forgalmi terhelési osztily

10. sz. 4bra (0tigyi MUszaki ElSirds)

A [ =} [ c ] D ] c | K [ R
Tarvezési forgalom, TF. millid egységtengely
00301 | o103 | 031 | 13 | 310 10-30 | 30 felett
2,1, MECHANIKAI STABILIZACIO mM20
320 240
120 - 140
200 |o.0.0.0 | 200
kg |
2.3. MECHAMNIKAI ETABILIZACIO M50
310
110
200
2.4. FOLYTONOS SZEMMEGOSZLASU ZUZOTTRG FZKA
490
- 420 430
300 320 350 220 230 =
s (e e |l
|
200 200 200 200 200 200 200
TR E: ko B TEEERE | |




‘ Pro Pervium Mérnoki Iroda Kift.
9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
NViernoki Iroda KFt, Tel.:+36-96/822-385 19./39
E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres

, Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1
Gdbor

3. tablazat — Aszfaltrétegek vastagsagi hatarértékei

. Tervezhetd Egy rétegben épithetd
Az aszfalt tipusa legkizebb vastagsag, mm legnagyobb vastagsig, mm

AC 16 alap 45 80
AC 22 alap, AC 22 alap (F), AC 22 alap (mF) 70 120
AC 32 alap, AC 32 alap (F), AC 32 alap (mF) a0 140
AC 11 kotd 35 50
AC 11 kotd (kiegyenlitrétegként épitve) 25 60
AC 16 kotd (mNM) 50 80
AC 22 kotd AC 22 kot (F), AC 22 kotd (mF) 70 120
AC 22 kistd (NM), AC 22 kotd (mNM)

AC 4 kopo (csak kerékpar- és gyalogutra) 15 30
AC 8 kopo 25 40 (45)
AC 8 kopo (kiegyenlitérétegkeént épitve) 20 40
AC 11 kopd 35 50 (55)
AC 11 kopd (kiegyenlitérétegként épitve) 25 60
AC 11 kopd (F), AC 11 kopd (mF) 35 50 (65)
AC 16 kopd (F), AC 16 kopd (mF) 50 60 (80)
BEBTM 5 A (mF) 20 25
BETM & A (mF), BETM & B (mF) 25 30
BETM 11 A (mF), BETM 11 B (mF) 30 40
SMA 8 (mF) 25 45
SMA 11 (mF) 35 50 (60)
MA 4 (csak kerékpar- és gyalogltra) 20 30
MA 8 25 35
MA 11, MA 11 (F) és MA 11 (mF) 35 45

11. sz. dbra (Utigyi MUszaki El8irés)

A tervezeit aszfalt burkolaty utcsatlakozds szélesitésének és a sarrdzé aszfalt burkolat

pdlyaszerkezete:

e 40mm AC 11 kopd

e 70 mm AC 22 k&t6

e 50 mm M22 mechanikai stabilizacié

e 150 mm M56 mechanikai stabilizacio

e 200 mm Homokos kavics javitdé/fagyvédd réteg

e  Meglévd foldmU tomaoritendd: trymin=90%

Tervezett aszfalt burkolatu Utcsatlakozds felujitdsanak pdlyaszerkezete:

e 40mm AC 11 kopd

A kerékparut pdlyaszerkezetének méretezését az e-UT 06.03.11:2010 Kerékparutak,

gyalogutak és jardak palyaszerkezete Utigyi miszaki elGirds alapjan készitettik el.
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1. tabldzal — Kerékparutak és jardak lipus-Ulpalyaszerkezelel

Pélyaszerkezetl réteg Réteg jele, vastagsiga, mm Eldirds
Hengereltaszfalt
- AC4 15-30 UT 2-3.301-1
_AC-R 2540 (e-UT 05.02.11)
= AC-11 kdtd 35-50
Ontsttaszfalt (T 2.3.301.6
- MA-4 20-30 {e-UT 05.02.14)
. - MA-8 25-35
i Kopdréteg | Beton 0T 2-3.201
e —CP a2 120 (e-UT 06.03.31)
- Betonkd UT 2-3.212
2 Lapburkolat bo-80 {e-UT 06.03.42)
Kaburkolat (eﬂ'zclas .ﬁg 31 )
Hidegaszfalt
Ujrahaszngsﬂgu EME, ill. jelen eldiras 3.5, pont szerint
| aszfaltanyag
Kétbréteg Aszfalt (ajanlott az M22, MSE, illetve FZKA falg) )
— AC-11 kit | 30-40 T 2-3.301-1
Asefalt (e-UT 05.02.11)
- AC-11 alap 2040
al.lé:!a{gﬁlsznosho:l bontotl 35 szerint
Stabilizacid
= Hidraulikus kétdanyagua
- CK,. PK, 150 UT 2-3.206
Aaorét - Katdanyag nélkili ie-ﬁl;;i.g%?}
apréte ) I 3.
9 [—Mngglcrh-:gg;m stabilizacio 200 {e-UT 06.03.52)
— Folytonos szemelosz- 150
lasa zdzolt anyag (FZKA)
— SMS 04 | EME
Baton alaprétag® UT 2-3.204
- C12/M15C 812 80-120 (e-UT 06.03.32)

0T 2-3.208
(e-UT D6.03.33)

12. sz. dbra (0tigyi MUszaki Elirés)

Tervezett aszfalt burkolatu kerékparut pdlyaszerkezete:

e 30 mm AC 8 kopd

e 35mm AC 11 kbété

e 50 mm M22 mechanikai stabilizacié
e 150 mm M56 mechanikai stabilizacio
e 200 mm Homokos kavics

e  Meglévd foldmU tomaoritendd: trymin=90%

Tervezett murvds padka pdlyaszerkezete:

e 100 mm M22 mechanikai stabilizdcid

e  Megléevds foldmU tomoritendd: trymin=90%
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9.2 Utpdlyaszerkezet fagyvédelmének tervezése, ellenérzése
/
/Mlskolc Nyiregy ,,
Nyékladhaza haza_ mitészalk
/Salgotarjan/ erW%{;_V \atészalka

Gyongyos Kerecsend vasvari

7
Hatvan Fuzesahony

f'. Sopron Gr ///
/ Budapesl ‘Mende. Szoll'lg/
_ E %,
q////// /Szék{/sé/h/é/m/{arr / Albertirsa K

Smmbathely/\feszprem/ O/ QErcsi

U Tt
a aegerszeg / En)ﬂ g
/ / Kecskemét

/ G cnk
aposvar/ / y
°"yﬁg o?\zekszard
/ Pécs 7 oBétaszék.. . _
~/q Mo{hécs"

Sza] K7

£ Vallaj

o .
Debreceni’

g
.

4.1. &bra — Eghajlati térképvaziat

K-kedvezd NK — nem kedvezd

13. sz. dbra (0tigyi MUszaki ElSirds)

4.4. tablazat — Szlikséges javitoréteg vastagsaga

. L Homokes kavics, Cementtel vagy -
Talaj teherbirasi fagyallé szemcsés Zazottks, murva, M56 |  pernyével stabilizalt Més“’;‘?"""é"
modulusa anyag, M22 talaj aj
Extaiajy MN/m®
cm
20 30
25
25 25 30
30 15
20 20
35
40 15 15 20
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14. sz. dbra (0tigyi MUszaki ElGiras)

A talaj
szemeloszlasanak jellemzése .
. : . plasztikus
fagyveszélyes- o 0,02 mm-nél | 0.1 mm-nél ind
o . megnevezése 2 : indexe, J,
ségének fokozata kasebb szemesék mennyisége [%]
[tomeg2o]
homokos kavies <10 <25 -
fagyallo kavicsos homok
homok
fagyérzékeny | iszapos kavics 10-15 25-40 -
1szapos homok
agyag S S 15.1 <
fagyveszélyes homokliszt 15-25 40 -90 1.0-15.0
1szap

12.5. tabldazat A talajok mindsitése fugyveszélyesség szempontjabol

15. sz. dbra (0tigyi MUszaki ElSirds)

A fagyvedoréteg sziikséges vastagsagat (1) a talaj fagyveszélyessége, az éghajlat és a for-

galom figyelembevételével a kvetkezd szamitassal kell meghatarozni:

ahol:

h=F=3(h-1)

a védoréteg vastagsaga [cml],

az éghajlati koértilményeket jellemzé allando (a 12.6. tdbldzat szerint)

[cm],

az egyes palyaszerkezeti rétegek vastagsaga [cm],

az egyes palyaszerkezeti rétegek (a 12.7. tdbldzat szerinti) komplex

anyagli jellemzéje, amely figyelembe veszi a palyaszerkezeti réteg hészi-
geteld képességét, hajlitoszilardsagi tulajdonsagat és vizzardsagat.

D és E terhelési osztaly A, B és C terhelési osztaly
Fagyhatér zona" | fa gyveszélyes fagyérzékeny fagyveszélyes fagyérzékeny
talay talaj
L 80 70 60 50
IL 70 60 50 40

s

Az 1. fagyhatarzonaba tartozik az orszag Dunaalmas-Berettyoujfalu kozotti vonalatol

északra 1évo teriilete, tovabba a 250 m tengerszint feletti magassagu teriiletek.
AL fagyhatarzonaba tartozik az orszag tobbi 1észe.

12.6. tablazat

Az | F” dllando értékei fem]

16. sz. &bra (Utigyi Mszaki Elirds)

A tervezési terUlet a ll. fagyhatdrzondba tartozik. A Kossuth utca ,,A” terhelési osztdlyba

sorolhato.
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Szlovakia® ¢
v Karpatalja

& Dunaalmas

Budapest
Qp 3,
d Berettyoujfalu

BerettyoujfalussMagyarorszag
Magyarorszag i,

wyzagrab

17. sz. &bra (Utigyi Mszaki Elirds)

A pélyaszerkezeti réteg megnevezése J-tényezd [-]

Znzottkd alapok 1.0
Mechanikai stabilizacio
Cementtel stabilizalt tala) 1.2

Bitumennel stabilizalt homok

Cementtel stabilizalt homokos kavics

Aszfaltmakadam 1.3
Sovanybeton alap

Betonburkolat

Asztaltbeton, éntdttaszialt 1.5

Meleg bitumenes alap

12.7. tablazat Az .f” ténvezd értékei

18. sz. dbra (Utigyi Mszaki Elirds)

Fagyvédo réteg vastagsaganak meghatdrozasa:

h, =F- Zh,. -f
i
fil= 1,5
hil= 6,5 cm
fi2= 1,2
hi2= 20 cm

hv= 50-(1,5%6,5+1,2%20)= 16,25 cm

A szUkséges minimdlis fagyvédod réteg vastagsdga 17 cm, alkalmazandd a tervezett 20 cm

vastagsagu javité/fagyvedd réteg.
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10. ViZELVEZETES

A tervezési terlleten az e-UT 03.07.12 (UT 2-1.215) Kézutak viztelenitésének tervezése Utigyi
muUszaki elSirds alapjan elvégeztUk a csapadékviz mennyiseégének méretezését. A tervezési
terGleten &sszegyUlekezd csapadékviz mennyiségét 4 éves gyakorisdggal, 15 perces
idStartammal és 202 I/s*ha intenzitassal szamitottuk.

A tervezési terUleten a meglévé kdzut é€s a tervezett kerékpdrit kozé fUvesitett, foldmedrl
szikkasztd drkokat terveztink a csapadékviz elszikkasztdsdra. A tervezett drkok folydsfenék
szélessege 50 cm, a rézsU esése 1:1, minimdlis mélysegUk 0,4 méter. Azokon a szakaszokon,
ahol kézmU vezeték kerUl keresztezésre, ott csak a meglévd szikkasztd drok profilozdsdra kerdl

SOr.

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer alkalmassdgdt megvizsgdltuk. A tervezett drkok
képesek elszikkasztani a keletkezd csapadékvizet. A szamitdst dsszefoglald tdbldzatot az 1. sz.

mellékletben ismertetjUk.

A fentiekben tervezett csapadékviz elvezetés helyszinrajzi kialakitast az U-4 sz. Részletes
helyszinrajz terviapon, a tervezett rendszer magassdgi kialakitasat az U-5 sz. Részletes hossz-

szelvény terviapon dbrdzoltuk.

11. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS

11.1 KRESZ tabldk elhelyezésére vonatkozé dltaldnos eldirdsok

: ] J

a) Uttest mellett b) Kerékparut mellett

c) Portalon és tartésodronyon d) Karos oszlopon e) Kikertlési irany,
(vagy falikonzolon) vasuti atjarot elGjelzé tabla,
savozolt tereldtabla

/N
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lakott teriileten lakott terileten kivil
. L. ha kiemelt szegély
Utkategéria van hincs ¢ Tervezési sebesség b c
[
m m
Mellékut 0,25 0,50 1,25 v¢ < 50 km/h 0,75 1,25
Féat 0,50 0,75 1,50 50 < v¢ < 100 km/h 1,00 1,50
Varosi autépalya 1,25 1,25 2,00 vez 100 km/h 1,50 2,00

f) Legkisebb oldaltavolsag, m

19. sz. dbra (0tigyi MUszaki El8iras)
A tervezési terUleten a meglévé Utcsatlakozdsok nincsenek kiemelt szegéllyel hatdrolva, a
vonatkozd MUszaki Eldirdsok alapjdn a tervezett KRESZ tdbldkat az Utpdlya szélétdl mérten
legaldabb 50 cm-re kell elhelyezni.
11.2 KRESZ tablak méreteire vonatkozoé dltaldnos eldirasok

1. tablazat — A jelzdtdblak mératel

Lakolt teriileten belil Lakott terilelen kivil
A kerdkpar-
A jelzetablik alak- forgalmi
ja és tipusa létesitmenye- orazégos kaz-
ken helyl dtan dton

féuthaldzaton,
L. féatvanalla autépalysn,
kijelsit alsdbl- autdiion
rendil dten
Kar 450 6007 600 ™ 600 750 900
Haromszdg 450 (] 750 S00 1000
Fattvonal,
fltvenal - 450 - 600 -
vége
Autadt,
autdpalya 200
és ezek 800 x 1000°
vege
Autdpdlya-
csomopont _ _ _ _ _ §00 * 1500
savos eli-
jalzd
Autopalya-
csomapont - - - - - 600
szama
Kijeldlt gya-
lagos- 450 600 750 750 -
atkeldhaly
Lakd-
pihent 750 = 600
tvezel és 800 = 640 ¥
annak vége
Vasuti atja-
rot eldjelzd
Besorolas D = 800, D = 800, E = 640
rend|e E = 840 D =1000, E = 00

fédtvenalld ki
mem Jelalt al-
sobbrendd ton

- 350 = 1000 -

D =800, E = 640

— o
(téglalap) 500 x 2500
Iranytabla
(négyzet) 500
Tereldtabla 250 = 1000
Kettds tere-

1Gtabla 500 = 1000
Minden
egyéb 450 600 600 BOO
négyzat (560} (640)" (ao0y*!
alaku
Minden

Mégyszig (négyzet &s téglalap) alaka tablak

600 = 750
3 600 = 750 w | 800 * 1000
egyéb tég- | 450 x 600 o (640 = 800" .
lalap alaki (560 = 700§ 800 = 1oop @ | 800 * 1000)
Myolosziig 450 BO0 750 500
Vasiti atjard 1200
kezdete

" A forgalomirdnyild fényjelzd készilék alatl elhelyezell Kilelezd haladds! irdny” (vagy bekanyarodasi
filalom) jelzdtabla mérete 450 mm, &5 mindiy atvildgitott kivitelben készdl, ha a fényielzd készdlék piros
&5 sarga fenyjelzdjeben nincs fekete myil.

YA Megalini tilos” és Varakozni tilos” jelzétabla 450 mm méretben is késziilhet,

) 8ziikséy esetén kivételes esetben.

" Feldjitasi méret
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20. sz. Gbra (Utigyi Mszaki Elirds)

A KRESZ tdbldk méretének, fényvisszaverd tulajdonsagdnak meg kell felelni a vonatkozd
szabvanyoknak és a 4/2001. Kévim. Rendeletben foglaltaknak, valamint a hatdlyos KRESZ
jogszabdly eléirasainak. A tervezett KRESZ tabldkat a tabldzatban szereplé méretekkel kell
kiépiteni.

A tervezett forgalomtechnikai kialakitdst az F-1 sz. Forgalomtechnikai helyszinrajzon mutatjuk
be.

11.3 Figgdleges jelzések

A tervezett kétirdnyU kerékpdrit kezdeténél ki kell helyezni a "Kerékparit” jelzétablat (KRESZ
26. dbra), végénél a "Kerékpdrit vége" jelzést (KRESZ 26/a. dbra) és az ,Elsébbségadds
kdtelezd!” (KRESZ 9. dbra) jelzdtabldt. A kerékpdrit dital keresztezett Utcsatlakozdsokban a
kerekpdruton ki kell helyezni - mindkét irdnyban - a "Kerékpdrit" jelzétablakat (KRESZ 26.
dbra). Az Utcsatlakozdsokba érkezdk szadmdara ki kell helyezni az ,,Elsébbségadds kotelezd!” és
az ,,Utat keresztezd kerékpdrosok elsébbsége” (KRESZ 10/a. dbra) tdbldat. A Kossuth utcdban

a meglévd | ElsGbbségadds kotelezd!” KRESZ tablat &t kell helyezni a helyszinrajzon

dbrdzoltaknak megfeleléen.

11.4 Vizszintes jelzések

A tervezett kerékpdrit teljes szakaszan fel kell festeni a 1,5-1,5 m kiosztdsu, 12 cm széles
terelévonalat, valamint a kUlterGleti szakaszon fel kell festeni a 12 cm széles Utszéljelzd
burkolati jelet. A kerékpdros dtvezetések burkolati jelét (0,5 x 0,5 méter) fel kell festeni az
Utcsatlakozdsokban, illetve az Utcsatlakozdsok elbtti szakaszokon kerékpdros piktogramokat
kell felfesteni. A kerékpdaros piktogramokat a szantéfoldek melletti kUlterUleti szakaszon 85
méterenként meg kell ismételni. A tervezett kerékpdrit végein, az ,Elséblbségadds kdtelezd!”
KRESZ tablaval egy vonalban fel kell festeni a megdllds helyét jelzd vonalat (0,2 méter széles),

az elsébbségadds kdtelezd piktogramot és egy-egy 3,0 méter hosszU zardvonalat.
A tervezett burkolati jeleket sarga szinnel, tartds kivitelben kell elkésziteni.

A telepUlés végén tervezett Utcsatlakozdsban az ,Elsébbségadds kodtelezd!” KRESZ tdbldval
egy vonalban fel kell festeni a megdlids helyét jelz6 vonalat, az elsGbbségadds kotelezd

piktogramot és a zarévonalat.
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12. KOZMUVEZETEKEK
A tervezést megeldzden kdzmuikezelbktdl és kdzmU-Uzemeltetdktdl beszereztik a helyszinen
taldlhaté kdzmUdvek adatait, melyeket a tervezés sordn figyelembe vettink.

A meglévd kdézmUvezetékek nyomvonaldt a K-1 sz. Egyesitett k6zmdihelyszinrajz terviapon

mutatjuk be.

A terveinken feltintetett kézmU adatok a szakdgi adatszolgdltatdsok alapjan keriltek

elhelyezésre. Az adatszolgdltatds bizonytalansdga miatt elhelyezkedésiik tdjékoztatd

jellegd!

12.1 Altaldnos el8irasok
A tervilapon feltUntetett kdzmUadatok tdjékoztatd jelleglek, az épitési munkdk sordn
elhelyezkedéslket szUkség szerint helyszini feltdrdssal pontositani kelll A kdzmUkezeldi

nyilatkozatokban, hozzdjaruldsokban szerepld eldirdsok betartdsa kdtelezd jellegl.

FIGYELEM! A kézmivek kézelében csak KEZI FOLDMUNKA végezhetd!

Az épitéssel érintett terUleten taldlhatd akna fedlapokat, kdézmU szerelvényeket a tervezett

burkolatszintjéhez kell igazitani.

A tervezett épitési beavatkozdsok kiépitését kdvetden a tervezett burkolatszintek tovabbra is

biztositjak a kézmUlvek féldtakardsat.

12.2 Gdzvezeték
A tervezési terlleten gdzvezeték taldlhatd a 1301 sz. Ut szelvényezés szerinti baloldaldn.
Gdazbekotés taldlhaté a haldszati termeldszdvetkezet irdnydba, és ledgazd gerincvezeték

halad a Kossuth utca irdnydba.
A gdzvezetéktdl 1-1 m tavolsadgon belll kizardlag kézi féldmunka végezhetd.

Gdzvezetékek biztonsagi 6vezetében a 19/2009(1.30) Korm. Rendelet 166§ és a banyaszatrdl
szOl6 1993. évi XLVIIl térvény végrehajtasardl szolé 203/1998.(XI11.19) Korm. Rendelet 19/A§

betartasa kotelezé.

12.3 Elekiromos vezeték, kozvilagitas
A tervezési terUlet kezdetén elektromos kozvildgitdsi oszlopsor taldlhatdé az 1301 sz. Ut

szelvényezés szerinti baloldaldn, melyeken az elektromos légvezeték is megtaldihato.
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12.4 Vizvezeték
A kOzUt szelvényezés szerinti jobboldali burkolatszélének ~1,0 méteres kdérnyezetében ivoviz
gerincvezeték huzdédik a teljes tervezési terlleten. A tervezési terGlet végén a gerincvezeték
tavolabb kerUl a burkolatszéltél, attdl mintegy 3,5 méterre taldlhaté. A gerincvezetékrdl ivo
vizvezeték dagazik le a 207/9 és a 033/12 helyrajzi szdmU ingatlanok és a Kossuth utca

irdnydaba.

12.5 Szennyviz csatorna
A tervezési terUleten nyomott szennyviz csatorna taldlhatd az 1301 sz. Ut szelvényezés szerinti
baloldaldn. A gerincvezetékrdl nyomott szennyviz csatorna agazik le a 207/9 helyrajzi szamu

ingatlan irdnydba.

12.6 Csapadékviz csatorna

A tervezési terUleten nem taldlhatd csapadékviz csatorna.

12.7 Tavkozlési vezeték, kabeltv vezeték
A tervezési terlUlet kezdetén a meglévd sdvény és iskola épllete kdzott terlleten tavkdzlési
foldkdbel taldlhatd, mely az éplletet kdvetden dttér az Ut szelvényezés szerinti baloldaldra,

ahol a kdbeltv féldkabel is taldlhatod.

12.8 Tavhovezeték

A tervezési terUleten nem taldlhatd tdvhdvezeték.

13. AZ EPIiTESI, BONTASI HULLADEK BEEPITESI LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA

Jelen tervezési feladat részét nem képezi Bontdsi és hasznositdsi terv, mivel a tervbe vett
munka, jelentds mennyiségl bontdssal NEM jar és a bontott anyagok nagy ardnyban
Ujrahaszndlatra, vagy hasznositdsra NEM alkalmasak. A terv hidnydban gondoskodni kell a
hasznositds szempontjainak érvényesitésérdl, az anyagfajtdk szétvalasztasaval, illetve méret
szerinti kUOl6n tdroldsaval. Az Ujra fel nem haszndlhatd, hulladéknak esetleg veszélyes

hulladéknak min&sulé anyagokat mdr a bontds sordn kildn kell valasztani, illetve tarolni.




D N Pro Pervium Mérnoki Iroda Kit.
9026 Gydr, Damjanich u. 29. Oldalszam:
PRO PERVIUM
NViernoki Iroda KFt, Tel.:+36-96/822-385 29./39
E-mail: propervium@propervium.hu

Készitette: Béres

, Ddatum: 2017. december Munkaszam: 16-674/1
Gdbor

13.1 Bontott Utépitési anyagok kezelése és vizsgalata

Bontott Utépitési anyagok vizsgalata

Bontott anyagok Ujrahaszndlatdra és hasznositdsdra csak a megrendeld engedélyével és
csak az engedélyezett mértékben kerllhet sor. Bontfott anyagok hasznositdsa és
Ujrahaszndlata esetében kUldnds gondossaggal kell eljdrni, minden megfigyelést és
tapasztalatot régziteni kell. A bontott anyagnak a felhaszndldasi szandék szerinti kezelése,
térése, apritdsa, keverése, vizsgdlata a technoldgiai utasitdsok szerint végzendd el. Az
Ujrahaszndlatra  és hasznositdsra  eldkészitett anyag megvizsgdlandd, a  vizsgdlafi
eredményeket mdbizonylatban régziteni kell. Ujrahaszndlat vagy hasznositds, vagyis
masodlagos felhaszndlds céljdra anyagot mdasnak értékesiteni, vagy mdsoktdl dtvenni csak

megfeleld bizonylatokkal, kétség esetén kilon vizsgdlatok elvégzése utdn szabad.
Azonnali Ujrahaszndlat a bontdsi munka helyén

A zdrt technolégidval térténd Ujrahaszndlat esetén az alkalmazott technoldgia eldirdsait kell

betartani. A vizsgdlatokat is a technoldgiai utasitds szerint kell elvégezni.
Hasznositds a bontdsi munka helyén, tarolds utdn

Meg kell védeni a bontott anyagot a szennyez&ddéstdl, az eldirt szemnagysagura apritani,
esetleg osztdlyozni kell. Beépités eldtt az eldirt vizsgdlatokat el kell végezni, és a vizsgdlat

eredményeit rogziteni kell.
A bontds helyén fel nem haszndlt bontott anyagok

A fel nem haszndlt bontott anyagokat anyag fajtanként elkilénitve el kell szdllitani az épitési

helyszinrél. KezelésUk a tarolds helyén folytatddik, vizsgdlataikat is ott kell elvégezni.

13.2 Bontott anyagok taroldsa
A helyszinen fel nem haszndlt bontott anyagok tdroldsdrél a megrendeld gondoskodik.
Dokumentdini kell a tdrolt anyagok szdrmazdsi helyét, kildndsen akkor, ha a bontott
anyagokat mdsoknak dtadjdk, vagy mdsoktdl dtveszik.
A veszélyes anyagokat olyan modon kell tarolni, hogy a véletlen felhaszndlds kizart legyen és
ne veszélyeztessen. Veszélyes anyagot tovdbbadni csak olyan szervezetnek szabad, amely

bizonyithatoan illetékes ilyen anyagok kezelésére.
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A bontott anyagokat fajtanként kilon kell tarolni. Gondoskodni kell arrdl, hogy a tdrolt anyag

ne szennyez&djon.

13.3 Bontott Utépitési anyagok Ujrahaszndlata és hasznositdsa
A bontoftt anyagok kezelés és vizsgdlat utdn, jovdhagyott technoldgiai terv szerint
hasznalhatok fel. A felhaszndlds lehetéségeit és az alkalmassag kdvetelményeit az UT 2-3.207

Utogyi mUszaki eldirds irja eld.
Veszélyes anyagokat semmilyen médon nem szabad felhaszndini!

A bontott anyagok hasznositdsdra és mdsodlagos felhaszndldsdra vonatkozd Utigyi mdszaki

eldirdsokat a kdvetkezd tabldzat tartalmazza.

Bontott anyag tipusa Vonatkozd Utigyi mUszaki eldirds

Bontott aszfalt aszfaltként
valdé hasznositdsa

UT 2-3.301-8 Utépitési aszfaltkeverékek Utigyi mUszaki
eldirds

Bontfott aszfalt egyeb UT 2-3.207 Utpdlyaszerkezetek kdté-anyag nélkili és

beépitésekre

hidraulikus kdtéanyagu alaprétegei Utigyi mUszaki eldirds

Bontott beton Uj beton
adalékanyagként

UT 2-3.210 Palyalemezekbdl visszanyert beton
Ujrafelhaszndldsa Utigyi mUszaki eldirds

Bontott beton egyéb
beépitésekre

UT 2-3.207 Utpdlyaszerkezetek kdt8-anyag nélkili és
hidraulikus kétéanyagu alaprétegei Utigyi mUszaki eldirds

Egyéb bontott anyagok és
azok keverékei

UT 2-3.207 Utpdlyaszerkezetek kdt8-anyag nélkili és
hidraulikus kétéanyagu alaprétegei UtGgyi mUszaki eldirds

14. MUNKAVEDELEM, BALESET-MEGELOZES, TZVEDELEM

Az épitési feladattal 6sszefUggd kdrnyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése valamint
a vonatkozoé eldirdsok betartdsa a Vallalkkozd feladata. A kitermelt féldanyag lerakdhelyének
biztositdsa a kivitelezd feladata. A csatlakozd Utszakaszok csomdpont épitési munkdlatait a
k6zUut forgaimdnak fenntartdsa mellett, esetlegesen ideiglenes forgalomkorldtozdsok mellett
kell végezni. Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozdsnak meg kell felelnie az UT 2-
1.119:2007 sz&dmu  ,Kdzutakon munkdk  elkorldtozdsdnak  és

folyd ideiglenes

forgalomszabdlyozdsdnak kézikdnyve" cim( Utigyi mUszaki elbirdsnak. A kdzUton «
munkdlatokat csak az Ut kezelbje dltal jovahagyott, a kdzlekedési felUgyeldseg dltal
engedélyezett ideiglenes forgalomkorldtozdsi terv alapjan lehet megkezdeni. A terv
elkészitése és az engedély beszerzése a Kivitelezd feladata. A kész burkolatot a munkdk utdn
letisztitott dllapotban kell visszaadni a forgalomnak. A terv kivitelezésével az érvényes

egészségugyi és a munkavégzés biztonsadgdt szolgdld szabvdnyokat, valamint szocidlis
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eldirdsokat be kell tartani. Kdételes minden dolgozd fényvisszaverd oltézekben dolgozni. A
kivitelezés sordn a tizvédelmi jogszabdlyok betartdsdra kildnds gondot kell forditani. Mind az
utak, mind a parkoldk illetve jarddk tUkdr kiemelésére és az dgyazat tomoritésére kildnds
gondot kell forditani (Trg=95 %). A kivitelezés sordn maradéktalanul be kell tartani a 4/2002.
(II. 20.) SzCsM-EUM "az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd

minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl" egyUttes rendelet eldirdsait.

Alapvetd kdévetelmény, hogy a kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsdt csak akkor
kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentdacid alapjan elkésziti, vagy elkészitteti a
biztonsdgi és egészségvedelmi tervet. Ebben a tervben kell meghatdrozni - az adott épitési
munkahely sajatossdgainak a figyelembevételével - a munkahelyre, a munkavégzésre
vonatkozd egészségveédelmi és biztonsagi kdvetelményeket, kUlGnos tekintettel a fokozottan
veszélyes munkdakra és munkakdrilményekre vonatkozd intézkedésekre. Azok a munkdk és
munkakdrilmények, amelyek az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsdgdra és egészségére

fokozott veszélyt jelentenek, a kdvetkezdk:

1. Azok a munkdk, amelyek talajmegcsuszds kdvetkezteben betemetéssel, mocsaras
terUleten vald elmerUléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a
munkavdallalot.

2. Egyéb jogszabdlyokban meghatdrozott veszélyes anyagokkal, készitményekkel vagy
bioldgiai tényezdk expozicidjdval jdré munkavégzés, illetve munkakdrnyezet vagy
egyéb jogszabdly alapjdn meghatdrozott gyakorisdgban id&szakos alkalmassdgi
vizsgdlatokhoz, bioldgiai monitorozdshoz kdtdétt munkavégzés.

3. Egyéb jogszabdlyokban meghatdrozott, foglalkozdsi sugdrterhelés veszélyével jdard
munkaterUleten torténd munkavégzés, illetve foglalkozdsi sugdrterhelés veszélyével
jaré munka.

Magas feszUltségU vezetékek kdzelében végzett munka.

Vezeték nélkUli tavkozlési épitmény dltal kibocsatott elektromdagneses sugdrzds
kockdzatdval jaré munkatertleten térténd munkavegzés.

Olyan munkakdriimények, amelyek vizbefulds veszélyével jarnak.
Arokban, alagUtban végzett munka, féldalatti munka.
Légvezetékeket szdllitd jarmUvek kezelbi dltal végzett munka.
Keszonban, tulnyomdsban végzett munka.

. Robbandéanyagok haszndlataval kapcsolatos munka.

.Nehéz, elére gydrtott elemek 0Osszeszerelésével vagy szétbontdsdval kapcsolatos
munka.

o >
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A kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb tervezdi munkavédelmi eldirdsok:

Epit&ipari munkdk dltaldnos biztonsdgtechnikai kdvetelményei:

O

Az épitési terlleten az 1,00 m-nél mélyebb drkokat (munkadrkokat) és gddroket
(munkagddrdket) ideiglenes (jelzd) korlattal kell ellaini és a kildn eldirdsok szerint kelléen
meg kell vildgitani.

Az épitkezés terUletén (munkahelyen) az idegenek belépését keritéssel. llletdleg az MSZ
17066 szerint tiltd tabldkkal meg kell akaddlyozni. Ha az épités munkahely mellett az
épités munkatdl fuggetlenUl kdzlekedés van, a munkahelyet korldtokkal el kell keriteni.

A feljdrok szélességi mérete a kdvetkezd legyen:

Egyiranyu kozlekedés esetén legaldbb: 0,60 m

EgyiradnyU koézlekedés és anyagszdllitds esetén a szdllitott terjedelmétdl fuggden, de
legaldbb: 1,60 m

Kétirdnyu kdzlekedés és anyagszdllitds esetén a szdllitott anyag terjiedelmétdl fuggden, de
legaldbb: 1,50 m

Hegesztési munkdhoz véddkesztyUt stb. kell haszndini.

Nedves terlleten, vasszerkezeten csak szigeteld alapon dllva szabad villanyivhegesztést
végezni. A hegesztéshez eldirt IEgcserét és pormentességet biztositani kell.

Megjeqgyzés: Az épitkezés terUletén taldlt, nem azonosithatd anyag, vezeték, robbandtest

esetén a munkdat azonnal fel kell figgeszteni és intézkedni kell a veszély elhdritds érdekében.

o Epitéipari munkdt csak Ugy szabad elkezdeni és végezni, valamint az épUletek,

szerkezetek, segédszerkezetek bdrmilyen elemét megbontani, d&talakitani, vagy
kicserélni, hogy a végzett munka az MSZ 14399 szerinti technoldgiai, mlveleti, kezelési,
munkavédelmi kdvetelményeknek felelien meg.

o Gépi munka a kdzmulvektdl 3,00 m-en, épitési vizvezetéktdl 1,00 m-en bellli

tavolsdgban nem alkalmazhatd.

Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel vald munkavégzéskor a gydartd dltal meghatdrozott
munkavédelemi, ill. biztonsagtechnikai eldirdsokat is be kell tartani.

A kivitelezéssel és Uzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az érvényben levd
elGirasok szerint kell elkésziteni.

Nyomds alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad bontani, szerelni és
javitani, ha eléz8leg biztositottdk a munkavégzéshez szUkséges nyomdsmentes
dllapotot.

Kabelkivdltas eltt a vezetékrendszert aramtalanitani kell.

A beépitett elzdrdé és szabdlyozd szerelvények nyomdsfokozata a tervezett, de
kényszerUségbdl ennél csak nagyobb lehet.

lvovizet szdllitd vezetékek fertétlenitését csak olyan dolgozdk végezhetik, akiket az
egészségugyi vizsgdlat arra alkalmasnak taldlt.

EpitSipari fdldmunkdk, ducoldsok és alapozdsok biztonsdgtechnikai kdvetelményei.

Altaldnos biztonsagtechnikai kévetelmények az MSZ 04.900 szerint.
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Foldmunkdk:
o Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalu kézmuivezetékeket fel kell kutatni az MSZ 04.900
szerint.

o A feljdrok lejtése legfeliebb 40 % lehet. A feljdrokon a megcsuszast a padldzaton
legfeliebb 0,4 m-enként felerdsitett Iecekkel, vagy egyéb mddon akaddlyozni kell.

Ha a feljaron talicskaval, vagy japdnerrel anyagszdllitds is torténik, a lejtés a 10 %-ot
nem haladhatja meg és a kerék szadmdra a csuszasgatlo lecek megszakitasaval helyet
kell biztositani.
- Acélszerkezet szerelés kdzben a munka kdzbeni villdm elleni védelemrdl
gondoskodni kell,
- A munkahelyeken keletkezd mérgezd anyagokat a kijeldlt helyre kell szdllitani
és artalommentesé tételUkrél gondoskodni, kell.
o A feljdr6 padozatdnak elemeit, valamint a jaropalldkat billenés és elmozdulds-
mentesen kell rogziteni.
o A hidszerUen kialakitott személyatjarok
- Egyirdnyu kozlekedés esetén legaldbb: 0,60 m
- Kétirdnyu kdzlekedés esetén legaldbb: 1,00 m
szélesek legyenek.
Ha az atjard szintje alatt 1,00 m-nél nagyobb mélység van, akkor az atjardt Idbdeszkaval
elladtott 1,00 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.
o A Kkivitelezés tartalma alatt személyi kdzlekedésre és anyagszdllitdsra megbotlds,

megcsuszds ellen biztositott 1€pcsdt kell 1étesiteni, 6,00 m-nél nagyobb szintkGldnbség
esetén lépcsd helyet palld, vagy Iétrafeljdrd is alkalmazhatd.

o Kobzlekedési Uton a kozuti forgalom fenntartdsa mellett végzett munkdkndl azok
Idthatdsagdt biztositd elkorldtozdast és a kdzlekedési jelzést a vonatkozd elbirdsok szerint
kell elhelyezni. Csak személyforgalom mellett végzett munkdkndl fehér szin(
zsindrpadokat, zsindrdllvanyokat kell alkalmazni, ezeket sdététesés utdan ki kell vilagitani.

o A kbzlekedési Utvonalak mentén feldllitott vezetéktartd oszlopok mellett az oszloptdl
kUIGNAllS kerékvetdt kell elhelyezni.

o A ftérszint alatti féldmunkdk, illetve az épulletek bontdsanak megkezdése eldtt fel kell
tarni az érintett munkaterGleteken 1évé térszint alatt elhelyezett kdézmUlvezetékeket,
berendezéseket /pl. villany-, viz, postakdbel / és gondoskodni kell azok védelmérdl.

- Vasutdllomason, kdzut és vasut mellett végzett munka esetén minden dolgozd szdmdra
kdtelezdvé kell tenni a fényvisszaverd mellény haszndlatdt.

o A toltés, vagy bevdgds, tovabbd a rézsisen munkagdddr (munkadrok) alakjdat,
meéreteit Ugy kell megdllapitani, hogy épités kdzben és azt kdvetden dllekony legyen, a
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rendeltetési €s az épités alatti igénybevételeknek biztonsGdgosan megfelelien, és ne
veszelyeztesse a kozelebe levd letesitmenyek, haszndlatdat vagy dllekonysagat.

o Kézi foldmunkdndl a munkadrok széle és a kiemelt féldbdl képzett depodnia kdzdit
legaldbb 50 cm széles padkdt kell kialakitani. A munkadrok szélét a szakadd lapon
belll csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a ddcolds a terhelésbdl szarmazd
tobbletteher felvételére méretezve van.

o A talgjt aldvagdssal kitermelni nem szabad.
o Meg kell akaddlyozni a féld visszapergését a munkadrokba.

o A géppel végzett féldmunkdkndl a féldmunkagépek felvonuldsi és elvonuldsi
Utvonaldt teherbirds, dllékonysdg és Urszelvény-biztonsdg szempontjdbdl meg kell
vizsgdini, a féldmunkagép mozgdsdt a talaj dllékonysagdnak figyelembevételével kell
meghatdrozni.

o A jarmUkozlekedés céljdra ideiglenesen épitett hidakon és atjardkon a terhelhetdséget
fel kell tUntetni.

o Kézi munkaval a rézsiket az anyag mindségének és rétegzdéddésének megfelelben
lépcsdzetesen  haladva  kell  kitermelni.  Lépcsdzott  kiképzés  esetén  azok
padkamagassdgdra legfeliebb 1,00 m lehet: a padkdk (Iépcsdk) szélessége nem lehet
kisebb azok magassagdandal.

o Az 1,00 m-nél mélyebb munkadrokba, vagy munkagddérbe vald lejards biztonsagdrdl
— elmozdulds ellen rogzitett — a varhatd igénybevételnek megfeleld teherbirdsu 1€trdrdl
kell gondoskodni. RézsUs hatdroldsndl I1étra helyett, rézsGbe vdgott lépcsdt, vagy
legaldbb 60 cm széles lejaropadlét is szabad alkalmazni. Ez esetben a lejdratot korlattal
kell ellatni.

o Ducolds: A ducolds olyan legyen, hogy a kidUcolt foldtdmeg, vagy épitmény
dlliékonysdgdt és a munkahelyen dolgozdk testi épségét védje, valamint a
munkaterUletrdl a kitermelt anyag eltdvolithaté és a kidUcolt munkatérben a munka
elvégezhetd legyen.

o A ducokon afjdrni azokat munka dlldsként és anyagtdroldsra haszndini nem szabad.

o Vizszintes padlézdsy ducoldst — legfeliebb 500 m mélységig - csak ott szabad
alkalmazni, ahol a talaj a padld behelyezése elétt legaldbb 30 cm-es szélességben
szabadon, a beomlds veszélye nélkil megdll.

o A ducolds mogott képzddott Uregeket, vagy kagyldsoddst kitdltéssel meg kell szintetni.

o A duUcolt munkadrok mélyitését a talaj mindségétdl fuggden, de dllékony talajoan
legaldbb 0,50 m-enként ducoldssal kévetni kell.

o Akiducolt munkadrok fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.
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Biztonsdgtechnikai ellendrzés

o Az féldmunkdak, ducoldasok és alapozdsok biztonsdgtechnikai kdvetelményeinek
betartdsa a teljes munkaterUleten, ill. annak minden szerkezetén szemrevételezéssel,
szUkség szerint a tervek elSirasaival vald dsszevetéssel, a méretekkel meghatdrozott
kdvetelményeket pedig méréssel ellendrizni kell.

Beton és vasbeton munkdk biztonsdgtechnikai kdvetelményei

Betonacél — betét készitése:

o Vdagodolldval legfeliebb 12 mm atmérdji betonacélt szabad vagni.

o A betonacél szdllitmanyok kUldnbdzé atmérdji betonacélok vaghatdésagat vagadsi
probdlva kell ellendrizni.

o A betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

o Az 0sszeszerelés helyének hossza kildn eldirds hidnydban a leghosszabb acélbetétnek
legaldbb a kétszerese, szélessége legaldbb az egyszerese legyen.

o A helyszini szereléshez, ha csak tartdk vannak bezsaluzva, betonacél korlattal elldtott
6sszefuggd, legaldbb 60 cm széles allast kell biztositani.

o A hegesztés munkabiztonsagdrdl a kildn eldirds szerint gondoskodni kell.

o A betonacél feszités sordn gondoskodni kell arrdl, hogy az esetleg elszakadd hézagvég
Utjat a /huzal tengelyében/ személyek eldl elzdarjdk.

o A feszitépadot Ugy kell kialakitani, hogy az elszakadd huzal ostorszer( felcsapdddasat
megakaddlyozza.

o Betonelem gydrtdsdndl az acélbetét, szerelvény elhelyezésének biztonsdgtechnikai
kdvetelményei a kdvetkezdk:

- A huzalokat régziteni, fesziteni, a huzalerét felvenni csak olyan berendezésékkel,
sablonokkal, elemekkel szabad, melyeknek minden eleme megfelel a vdarhatd
erétani igénybevételnek.

Munkahelyi betonkeverés

o Ha a betonkever6 gép emelvényen (dlivanyon) d&ll, az Uritéshez kUIon eldirds
hidnydban — csuszddt (surrantét) kell épiteni.

o Puftony alafti terllet megkdzelitesét kényszerkapcsolatban muikédd  korlattal kell
megakaddlyozni.

Betonszdllitds:

o A betonszdlliitas céliara kialakitott padozat talicska — szdllitasndl legaldbb 1,60 m,
japdneres szdllitasndl legaldbb 1,50 m széles legyen, lehajlds ellen a vasszerelés folott
legyen megfeleld sUrlsegU aldtdmasztds.
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Betonszivattyuzds

o Betonszivattyl csGvezetéket csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a
teherbirdsdt a csévezeték tomegének és dinamikus terhelésének figyelembevételével
dllapitotta meg.

o A csbvezeték hirtelen nyomdsvdaltozdsakor bekdvetkezd esetleges fdlcsapdddst
megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

A beton bedolgozdsa:

o A 3,00 m-nél nagyobb ejtési magassdg esetén csuszddt kell alkalmazni, pilléreknél
pedig 3,00 m-enként a beton betdltésére, bedolgozdsdra alkalmas nyildst kell hagyni. A
csuszdat elmozdulds ellen megfeleléen biztositani kell.

o A tartdly illetéleg annak szdllitdészerkezete az Uritéskor keletkezd esetleges tulbillenés,
kilendUlés, lezuhands stb. ellen biztositott legyen.

o A vibrdld asztalokat (bakokat) gy kell kiképezni, hogy a sablon betonozds leesését
megakaddlyoz.

Zsaluzdsi munkdk

o A zsaluzatot aldtédmasztd dllivanyok az MSZ 13010 szerint.

o A zsaluzat méreteit, dsszeépitési modjat ugy kell megvdlasztani, hogy a zsaluzaton
végzett munka biztonsdgos legyen.

o CsuUszd6 zsaluzati munka csak terv alapjdn végezhetd.

15.KORNYEZETVEDELEM

A tervezés sordn figyelemmel kisértem a koérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl széld
1995. évi Llll. Térvény elGirdsait. A terv nem tartalmaz a kérnyezetre veszélyes anyagof. A
kivitelezés soran folyamatosan be kell tartani a fenti térvényt. A jelen kivitelezési munka sordn
fokozott figyelemmel kell lenni, a kornyezet igénybevételének, terhelésének és
szennyezésének csdkkentésére, kdrosoddsdnak megeldzésére, az esetleges kdrosodott

kérnyezet javitasara, helyredllitasara.

A foldmunka végzésekor figyelni kell a talgj kitermelésére, illetve a megfeleld sorrendy
visszahelyezésre az eredeti dllapot visszadllitdsra. A terlleten taldlhaté humuszos terméfold
megdvasdrdl, kezelésérdl gondoskodni kell. A gépek haszndlata sordn kildnds gondot kell
forditani a szennyezés elkerUlésére, olaj és egyéb kodrnyezetkdrositd anyagok kezelésére,
hatdstalanitasdra,  eltavolitdsdra.  Figyelni  kell a megengedett  zajerdsségekre,

zajkibocsdatdsra, valamint az ezekre vonatkozd eldirdsok szigorl betartdsa.
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Az érintett élévildg, a természeti kdrnyezet az Ut jelenlétét mdr megszokta, Uj éléhely

elvalasztéd hatds a kerékpdrit épités végett nem jelenik meg.

A fold, a viz és az élévildg védelmére az épités soran kUldnds gondot kell forditani. A
munkaterUleten a hulladékokat (olajos rongyok, flakonok) &ssze kell gyUjteni és a kijeldlt
helyre kell elszdllitani, elkerGlve ezzel a talqj, illetve a talajviz szennyezését. A tervezett

épitéséhez azok belterUleti jellege miatt tdj — és természetvédelem nem szikséges.

Gydr, 2017. december

Béres Gdabor
KE-K 08-1044
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Osszegyilé

Tervezett felUletek Vizhozam Arok paraméterei Arok
. csap. iy
Szakasz FeiIsToR Feroetex| (QM=C"ip™A) menny. (V) | Hossz[ km. nagysd kapacilasa | Megfeleldség
FelUletek tipusa nacuelan lefolydsi L [199y3999
[m2] hal | 1anvesdie [I/s] [l] [m3] | [m] [m2] [m3]
1. d&rok  |Aszfalt, beton 406,7 | 0,04067 0,90
0+075,00 - [Murva 153,11 0,01531 0,30 9,31 8379 | 84 | 780 0,44 34,32 MEGFELEL
0+153,00 Jzoldfelllet 244,7 | 0,02447 0,20
2. &rok |Aszfalt, beton 559,6 | 0,05596 0,90
0+155,00 - [Murva 199.6 | 0,01996 0,30 12,59 11331 11,3 | 99.0 0,55 54,45 MEGFELEL
0+254,00 [zoldfelUlet 298,7 | 0,02987 0,20
3. drok JAszfalt, beton 526,5| 0,05265 0,90
0+255,00 - [Murva 147,3 | 0,01473 0,30 11,40 10262 10,3 | 74.0 0,50 37,00 MEGFELEL
0+329,00 [zoldfelllet 232,21 0,02322 0,20
4. drok |Aszfalt, beton 259,7 | 0,02597 0,90
0+351,00 - [Murva 89.8 | 0,00898 0,30 5,86 5278 | 5.3 19.0 0,40 7,60 MEGFELEL
0+370,00 Jzoldfelllet 148,2 | 0,01482 0,20
5. arok JAszfalt, beton 357,11 0,03571 0,90
0+394,00 - [Murva 109,51 0,01095 0,30 7,88 7095 | 7.1 57,0 0.47 26,79 MEGFELEL
0+451,00 [zoldfelUlet 180 0,018 0,20
6. arok  JAszfalt, beton 190 0,019 0,90
0+528,50 - [Murva 50,3 | 0,00503 0,30 4,13 3714 | 3,7 | 265 0,48 12,72 MEGFELEL
0+555,00 [zoldfelUlet 91,1 | 0,00911 0,20

8. sz. tablazat




