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9026 Győr, Damjanich u. 29. 
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1. oldal/ 2

Menny. E.

1.

KRESZ tábla leszerelés 3 - - - - - 3 db

KRESZ tábla tartóoszlop bontás 3 - - - - - 3 db

Tuskó kiszedés 2 - - - - - 2 db

Cserjeírtás (4 db tuja) - - - - 6 - 6 m2

Aszfalt burkolat marása - - - - 15,6 - 15,6 m2

2.

Humuszleszedés 50 cm - - - 0,5 3858 1929,0 1929,0 m3

Humuszleszedés 20 cm - - - 0,2 134 26,8 26,8 m3

Bevágás (tömör) - - - - - 143,0 143,0 m3

Töltés (tömör) - - - - - 1546,0 1546,0 m3

Humuszterítés - - - 0,15 1397 209,6 209,6 m3

Füvesítés - - - - 1397 - 1397,0 m2

Tömörítés, tükörkészítés - - - 0,5 2476,0 1238,0 1238,0 m3

3.

Süllyesztett szegély - 55,2 - - - - 55,2 m

Kerti szegély (kétoldali) - 1030 - - - - 1030 m

40 mm AC11 kopó - - 0,04 - 96,2 3,8 3,8 m3

40 mm AC11 kopó - - 0,04 - 53,5 2,1 2,1 m3

70 mm AC 22 kötő - - 0,07 - 53,5 3,7 3,7 m3

50 mm M22 mechanikai stabilizáció - - 0,05 - 53,5 2,7 2,7 m3

150 mm M56 mechanikai stabilizáció - - 0,15 - 53,5 8,0 8,0 m3

200 mm Homokos kavics - - 0,20 - 53,5 10,7 10,7 m3

Vastagság

(m)

Aszfalt burkolatú útcsatlakozás

Aszfalt burkolatú útcsatlakozás teljes pályasz.

Földmunkák

Szegélyépítés

Magasság

(m)

Térfogat

(m3)

ÖsszesenMéret- és

mennyiségszámítás

Darab

(db)

Hossz

(m)

Felület

(m2)

Előkészítő munkálatok

Útépítési munkálatok
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30 mm AC 8 kopó - - 0,03 - 1258,5 37,8 37,8 m3

35 mm AC 11 kötő - - 0,035 - 1258,5 44,0 44,0 m3

50 mm M22 mechanikai stabilizáció - - 0,05 - 1258,5 62,9 62,9 m3

150 mm M56 mechanikai stabilizáció - - 0,15 - 1258,5 188,8 188,8 m3

200 mm Homokos kavics - - 0,20 - 1258,5 251,7 251,7 m3

100 mm M22 mechanikai stabilizáció - - 0,1 - 1164 116,4 116,4 m3

4.

Jelzőtábla tartóoszlop 14 - - - - - 14 db

"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla (útcsat) 4 - - - - - 4 db

Utat keresztező kerékpárosok elsőbbsége kiegészítő 

jelzés
3 - - - - - 3 db

"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla (kerékpár) 2 - - - - - 2 db

"Kerékpárút" jelzőtábla 8 - - - - - 8 db

"Kerékpárút vége" jelzőtábla 2 - - - - - 2 db

Sárga színű burkolati jelek felfestése (gépi) - 1133 - - 135,96 - 135,96 m2

Sárga színű burkolati jelek felfestése (kézi) - - - - 34,7 - 34,7 m2

Fehér színű burkolati jelek felfestése (gépi) - 8 - - 0,96 - 0,96 m2

Fehér színű burkolati jelek felfestése (kézi) - - - - 2,15 - 2,15 m2

5.

Tűzcsap áthelyezése 1 - - - - - 1 db

Akna fedlap szintbe helyezése 1 - - - - - 1 db

Hossz

(m)

Vastagság

(m)

Magasság

(m)

Felület

(m2)

Térfogat

(m3)

Összesen

Padka és murva bejárók építése

Aszfalt burkolatú kerékpárút építés

Forgalomtechnika

Méret- és

mennyiségszámítás

Darab

(db)

Egyéb
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